院校北区
地库出入口速通保温卷帘门采购和安装
比选评分标准
	序号
	评审因素
	分值
	比选评分标准说明

	1
	响应报价
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×30×100%

	2
	施工方案与技术措施
	15
	全面细致，论述完整清晰，计划合理，措施科学，方案与措施针对性和可行性强
	15

	
	
	
	较全面，论述较完整清晰，计划较合理，措施较科学，方案与措施针对性可行性较强
	10

	
	
	
	基本全面，论述基本完整清晰，计划基本合理，措施基本科学，细节待完善
	7

	
	
	
	不够全面，论述不够完整清晰，措施欠科学，方案针对性和可行性不强，不满足工程需要
	3

	
	
	
	未提供
	0

	3
	质量保证体
系及措施
	15
	全面细致，科学合理，措施具体、针对性和可行性强
	15

	
	
	
	较全面，较科学合理，措施较具体，针对性和可行性较强
	10

	
	
	
	不够全面，欠科学，措施不够具体，针对性和可行性不强，不满足工程需要
	5

	
	
	
	未提供
	0

	4
	安全生产、文明施工、环境保护、施工安保、现场防火等措施
	10
	全面细致，科学合理，措施具体、针对性和可行性强
	10

	
	
	
	较全面，较科学合理，措施较具体，针对性和可行性较强
	6

	
	
	
	不够全面，论述不够完整清晰，措施欠科学，计划针对性和可行性不强，不满足工程需要
	3

	
	
	
	未提供
	0

	5
	工程进度计
划及保证措施
	10
	全面细致，论述完整清晰，整体计划及区段节点计划合理，措施科学，计划与措施针对性和可行性强
	10

	
	
	
	较全面，论述较完整清晰，整体计划及区段节点计划较合理，措施较科学，计划与措施针对性可行性较强
	7

	
	
	
	基本全面，论述基本完整清晰，整体计划及区段节点计划基本合理，措施基本科学，细节待完善
	4

	
	
	
	不够全面，论述不够完整清晰，措施欠科学，计划针对性和可行性不强，不满足工程需要
	1

	
	
	
	未提供
	0

	6
	成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺
	15
	全面细致，科学合理，措施具体、针对性和可行性强
	15

	
	
	
	较全面，较科学合理，措施较具体，针对性和可行性较强
	10

	
	
	
	不够全面，欠科学，措施不够具体，针对性和可行性不强，不满足工程需要
	3

	
	
	
	未提供
	0

	7
	劳动力、机械、主要材料设备使用、进场计划
	5
	配置及进场计划完善、可行性强
	5

	
	
	
	配置及进场计划可行性较强
	3

	
	
	
	人材机进场计划欠合理
	1

	
	
	
	未提供
	0

	合  计
	
	100
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